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Żywiec, dn. 15.04.2026 r. 

Numer Pisma: 843.2026.W

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu zaprasza do złożenia oferty służącej do oszacowania wartości zamówienia
Przedmiot rozeznania

Pełnienie wielobranżowego nadzoru Inwestorskiego, wraz z nadzorem przyrodniczym, dla zadania pn.:
Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy drodze powiatowej nr 1406S Zarzecze – Tresna w km 1+932 do km 2+017 w m. Zarzecze.
Opis stanu istniejącego

Zamawiający opracował dokumentacje projektową oraz pozyskał środki z budżetu Państwa na realizację powyższego zadania. Zadanie realizowane będzie w bieżącym roku.
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Zakres obowiązków

I. Obowiązki ogólne:

a) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy.

b) Monitorowanie przebiegu realizacji zadania oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach.

c) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją nadzorowanego zadania w zakresie objętym niniejszą umową.

d) Działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji zamówienia, w zakresie określonym w niniejszej umowie.

e) Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.

f) Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien być dostępny na każde zasadne wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót.

g) Pełna współpraca z projektantem pełniącym nadzór autorski w zakresie kontroli poprawności wykonywanych robót i ich zgodności z dokumentacją, oraz w podejmowaniu ewentualnych decyzji wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji i przebiegu lub zakresu robót.

II. Etap poprzedzający przejęcie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego:

a) Przed planowanym terminem przejęcia robót i obowiązków, inspektor zapozna się z dokumentacją Zamawiającego w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację dokumentów.

b) Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową.

III. Etap budowy:

a) Sporządzanie Zamawiającemu raportów z zaawansowania prac, przynajmniej jeden raz w tygodniu oraz sporządzanie na żądanie Zamawiającego raportu o postępie robót, uzyskiwanym poziomie robót, sprawach finansowych, występujących problemach w realizacji umowy o roboty budowlane oraz planem robót i finansów na wskazany okres.

b) Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją nadzorowanego zadania w zakresie objętym umową.

c) Rozliczanie ilości materiałów rozbiórkowych wraz z nadzorowaniem miejsca ich składowania.

d) Udział w przekazaniu wykonawcy robót terenu budowy, wystawienie polecenia rozpoczęcia robót.

e) Prowadzanie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską.

f) Obecność na budowie minimum 3 razy w tygodniu, w dni powszednie, oraz w szczególnych przypadkach na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy.

g) Kontrola zgodności postępów realizacji robót z umową o wykonanie robót budowlanych (sprawdzanie czy wydatki i postęp prac są zgodne z harmonogramem).

h) Informowanie Zamawiającego, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający, o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane.

i) Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy.

j) Udzielanie wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących zadania.

k) Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz stałej organizacji ruchu.

l) Wyrażanie zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy.

m) Wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy; organizacja oraz przewodniczenie naradom dotyczącym postępu robót (rad budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania stron.

n) Organizowanie narad technicznych z udziałem Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i wykonawcy robót w terminie 5 dni od dnia narady.

o) Monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji zadania harmonogramem robót.

p) Sprawowanie kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów.

q) Nadzorowanie badań materiałów i robót wykonywanych przez wykonawcę robót.

r) Zlecanie wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości.

s) Zlecanie wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów laboratorium wskazanemu przez Zamawiającego.

t) Zatwierdzanie rysunków wykonawczych sporządzanych przez wykonawcę robót.

u) Weryfikowanie „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez wykonawcę robót.

v) Dokonywanie obmiaru wykonanych robót.

w) Dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

x) Sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienie wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.

y) Poświadczanie usunięcia przez wykonawcę robót wad.

z) Przygotowywanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót.

aa) Poświadczenie terminu zakończenia robót.

ab) Dostarczeniu Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez wykonawcę robót po zakończeniu robót.

ac) Zapobieganie roszczeniom wykonawcy robót.

ad) Uczestnictwo w odbiorach gwarancyjnych.

ae) Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy.

af) Sprawdzenie ostatecznej kwoty należnej wykonawcy robót.

ag) Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku odstąpienia od niej.

ah) Wydawanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót po uzgodnieniu z Zamawiającym.

ai) Wnioskowanie w przypadku konieczności o dokonanie zmian w dokumentacji projektowej wraz z przedłożeniem nowych założeń projektowych i przedmiarem robót z wyliczeniem kosztów odpowiadającym proponowanym zmianom w porównaniu z ofertą wykonywanych robót.

aj) Wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.

ak) Sporządzanie tygodniowych raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego i procedury wdrażania projektu (w zależności od źródła finansowania).

al) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej, dokumentującej postęp budowy; (przed rozpoczęciem robót, w czasie realizacji i po zakończeniu robót),

am) Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania.

an) Wykonanie wspólnie z wykonawcą robót harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz opracowanie prognoz płatności.

ao) Rozliczanie nadzorowanego zadania oraz sprawdzania kosztorysów przedstawionych przez wykonawcę.

IV. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie decydować o:

a) Dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót.

b) Zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę robót.

c) Dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni Prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu wykonawcy robót.

d) Wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami zadania po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

e) Sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

f) Wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgody Zamawiającego i projektanta.

g) Przeprowadzeniu niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego inspektora.

V. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie akceptować:
a) Przedstawiony przez wykonawcę robót program zapewnienia jakości i harmonogram robót. 

b) Źródła pozyskania materiałów miejscowych, o ile nie zostały wskazane w ofercie wykonawcy robót.

VI. Współpraca z zamawiającym:

a) Na każdym etapie realizacji zadania inspektor zapewni zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania nad realizacją nadzorowanego zadania w zakresie objętym umową.

b) Inspektor nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane.

O udzielenie zamówienia będą mogli ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 usługę (w ramach jednej umowy), której zakres obejmował pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową, przebudową lub remontem muru oporowego żelbetowego/ konstrukcji oporowej żelbetowej, a wartość budowy, przebudowy lub remontu muru oporowego żelbetowego/ konstrukcji oporowej żelbetowej wykonanej w ramach jednej umowy, wyniosła co najmniej 2.600.000 PLN brutto.

b) W/w usługa została wykonana należycie

Zamawiający wymaga, aby do realizacji zamówienia zostały skierowane osoby legitymujące się następującymi uprawnieniami:

a) uprawnieniami budowlanymi (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia* – wymagana 1 osoba,

b) uprawnieniami budowlanymi (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia* – wymagana 1 osoba,

c) uprawnieniami budowlanymi (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia* – wymagana 1 osoba,

d) uprawnieniami budowlanymi (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia* – wymagana 1 osoba,

e) uprawnieniami budowlanymi (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia* – wymagana 1 osoba

f)      osobę do pełnienia nadzoru przyrodniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.  

* - dopuszcza się odpowiadające tym uprawnieniom uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 220);

Osoba do kontaktu: 
Przemysław Stana, email: p.stana@pzd.zywiec.pl
Ofertę prosimy złożyć do dnia 21.04.2026 r., w formie elektronicznej na adres pzd@pzd.zywiec.pl

Załączniki do rozeznania cenowego

a) Plan zagospodarowania terenu
b) Przedmiar robót – branża drogowa

c) Przedmiar robót – branża konstrukcyjna

d) Przedmiar robót – branża telekomunikacyjna 

D  Y  R  E  K  T  O  R

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

w ŻYWCU

mgr inż. Jolanta Korczyk

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, adres: ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec, tel. +48 33 862 05 72, adres e-mail: pzd@pzd.zywiec.pl Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec, e-mail: biuro@cuodo.pl Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie: http://pzd.zywiec.pl/ochrona-danych-osobowych/ 

Identyfikator Dokumentu: 2CBCC047607B42AC9D63BAED60691666
Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu
ul. Leśnianka 102A, 34-300 Żywiec​
www.pzd.zywiec.pl
Telefon: +48 33 862 05 72
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