


UMOWA PZD.252.53.2021

Zawarta dnia ………………2021 r. w Żywcu pomiędzy Powiatem Żywieckim z siedzibą przy ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec, NIP: 553-25-26-018 reprezentowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec, w imieniu którego działa na podstawie upoważnienia udzielonego zgodnie z Uchwałą nr 726/16/VI z dnia 136 stycznia 2021 r. Zarządu Powiatu w Żywcu do zaciągania zobowiązań: 

Tomasz Kotajny    -    Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu
przy kontrasygnacie  Głównego Księgowego PZD w Żywcu Pana Janusza Pochłódki
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a
Panem ………………………prowadzącym działalność gospodarczą pn.:
………………………..
………………………..
……………………….
……………………….
……………………….
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

Niniejsza umowa została zawarta z uwzględnieniem art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)


§ 1
Zamawiający zleca, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia w zakresie prac budowlanych nadzoru inwestorskiego dla następujących branż: 
a) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
b) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 nad realizacją zadania pn.:  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 Żywiec - Korbielów (ul. Kopernika) z drogą powiatową nr 1428 S Żywiec - Trzebinia - Juszczyna (ul. Isep) na rondo w miejscowości Żywiec"

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
- 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

§ 2
1. Wykonawca oświadcza, że osoba/osoby, która będzie wykonywać zamówienie posiada uprawnienia budowlane (o których mowa w Prawie budowlanym. Dz. U.  z 2020 r., poz. 1333 ze zm.):
a) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia* – w wypadku osoby pełniącej obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
b) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia* – w wypadku osoby pełniącej obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
c) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia* – w wypadku osoby pełniącej obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

*   dopuszcza się odpowiadające tym uprawnieniom uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65)


§ 3
Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
I. Obowiązki ogólne:
1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy.
2. Wykonywanie innych czynności, o których mowa w zapytaniu ofertowym.
3. Monitorowanie przebiegu realizacji zadania oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach.
4. Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją nadzorowanego zadania w zakresie objętym niniejszą umową.
5. Działanie we współpracy z inwestorem i na jego rzecz w całym okresie realizacji zamówienia, w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz zapytaniu ofertowym.
6. Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.
7. Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz pozostałe osoby wskazane w ofercie powinny być dostępne na każde zasadne wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót.
8. Pełna współpraca z projektantem pełniącym nadzór autorski w zakresie kontroli poprawności wykonywanych robót i ich zgodności z dokumentacją, oraz w podejmowaniu ewentualnych decyzji wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji i przebiegu lub zakresu robót.
II. Etap poprzedzający przejęcie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego:
1. Przed planowanym terminem przejęcia robót i obowiązków inspektor zapozna się z dokumentacją Zamawiającego w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację dokumentów.
2. Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową.
III. Etap budowy:
1. Sporządzanie Zamawiającemu raportów z zaawansowania prac, przynajmniej jeden raz w tygodniu oraz sporządzanie na żądanie Zamawiającego raportu o postępie robót, uzyskiwanym poziomie robót, sprawach finansowych, występujących problemach w realizacji umowy o roboty budowlane oraz planem robót i finansów na wskazany okres.
2. Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją nadzorowanego zadania w zakresie objętym umową.
3. Rozliczanie ilości materiałów rozbiórkowych wraz z nadzorowaniem miejsca ich składowania.
4. Udział w przekazaniu wykonawcy robót terenu budowy, wystawienie polecenia rozpoczęcia robót.
5. Prowadzanie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską.
6. Obecność na budowie minimum dwa razy w tygodniu oraz w szczególnych przypadkach na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy.
7. Kontrola zgodności postępów realizacji robót z umową o wykonanie robót budowlanych (sprawdzanie czy wydatki i postęp prac są zgodne z harmonogramem).
8. Informowanie inwestora, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający, o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane.
9. Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy.
10. Udzielanie wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących zadania.
11. Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;
12. Wyrażanie zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy.
13. Wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy; organizacja oraz przewodniczenie naradom dotyczącym postępu robót (rad budowy) w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania stron.
14. Organizowanie narad technicznych z udziałem Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i wykonawcy robót w terminie 5 dni od dnia narady.
15. Monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji zadania harmonogramem robót.
16. Sprawowanie kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów.
17. Nadzorowanie badań materiałów i robót wykonywanych przez wykonawcę robót.
18. Zlecanie wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości.
19. Zlecanie wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów laboratorium wskazanemu przez Zamawiającego.
20. Zatwierdzanie rysunków wykonawczych sporządzanych przez wykonawcę robót.
21. Weryfikowanie „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót.
22. Dokonywanie obmiaru wykonanych robót.
23. Dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
24. Sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienie wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.
25. Poświadczanie usunięcia przez wykonawcę robót wad.
26. Przygotowywanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót.
27. Poświadczenie terminu zakończenia robót.
28. Dostarczeniu Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez wykonawcę robót po zakończeniu robót.
29. Zapobieganie roszczeniom wykonawcy robót.
30. Uczestnictwo w odbiorach gwarancyjnych.
31. Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy.
32. Sprawdzenie ostatecznej kwoty należnej wykonawcy robót.
33. Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.
34. Wydawanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót po uzgodnieniu z Zamawiającym.
35. Wnioskowanie w przypadku konieczności o dokonanie zmian w dokumentacji projektowej wraz z przedłożeniem nowych założeń projektowych i przedmiarem robót z wyliczeniem kosztów odpowiadającym proponowanym zmianom w porównaniu z ofertą wykonywanych robót.
36. Wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego oraz instytucje współfinansujące.
37. Sporządzanie tygodniowych raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego i procedury wdrażania projektu (w zależności od źródła finansowania).
38. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej, dokumentującej postęp budowy; (przed rozpoczęciem robót, w czasie realizacji i po zakończeniu robót),
39. Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania.
40. Wykonanie wspólnie z wykonawcą robót harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz opracowanie prognoz płatności, zgodnie z wymaganiami umowy o dofinansowanie nadzorowanego zadania.
41. Rozliczanie nadzorowanego zadania oraz sprawdzania kosztorysów przedstawionych przez wykonawcę.

IV. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie decydować o:
1. Dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót.
2. Zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę robót.
3. Dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni Prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu wykonawcy robót.
4. Wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami zadania po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
5. Sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.
6. Wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgody Zamawiającego i projektanta.
7. Przeprowadzeniu niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego inspektora.
V. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie akceptować:
1. Przedstawiony przez wykonawcę robót program zapewnienia jakości i harmonogram robót. 
2. Źródła pozyskania materiałów miejscowych, o ile nie zostały wskazane w ofercie wykonawcy robót.
VI. Współpraca z zamawiającym:
1. Na każdym etapie realizacji zadania inspektor zapewni zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania nad realizacją nadzorowanego zadania w zakresie objętym umową.
2. Inspektor nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane.

§ 4
1. Wykonawca wykona przy udziale niżej wymienionych podwykonawców następujące usługi:
………………………………
2. Pozostałe prace Wykonawca wykona własnymi siłami.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy oraz powierzenia części robót podwykonawcom, które nie są wskazane w ust. 1, pod warunkiem pisemnego uzasadnienia przez Wykonawcę takiej zmiany oraz zachowania procedury opisanej w niniejszym paragrafie.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile już są znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonywanie usługi. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
6. Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od  terminie 30 dni od wystąpienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do Zamawiającego z umotywowanym i udokumentowaniem żądaniem zapłaty. Termin ten rozpoczyna jednak bieg nie wcześniej, niż po dokonaniu protokolarnego i bezusterkowego odbioru robót, objętych żądaniem bezpośredniej zapłaty, przez Zamawiającego.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o której mowa w ust. 8. W przypadku zgłoszenia w terminie uwag Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszemu podwykonawcy wykaże zasadność takiej zapłaty.  
11.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
12. Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niż wskazany w niniejszej umowie Wykonawcy musi być uzasadnione na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.
13. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
14. Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawców.
15. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

§ 5
3. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie  w  formie  ryczałtu, w związku z tym Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia.
3. Wartość prac objętych  niniejszą  umową  ustala  się  na kwotę ………… zł brutto (zgodnie ze złożoną ofertą).
3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, w ciągu 30 dni od dostarczenia przez Wykonawcę faktury i po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ……………….., który jest związany z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
3. Fakturę należy wystawić na: 


„Nabywca: Powiat Żywiecki,
 ul. Krasińskiego 13, 
34-300 Żywiec, 
NIP: 553-25-26-018,
           Odbiorca:
 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu. 
ul. Leśnianka 102a, 
34-300 Żywiec”

3. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca, przed wystawieniem danej faktury, winien przedstawić dowody zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wraz z ich oświadczeniami o pełnej zapłacie wierzytelności, pod rygorem odmowy zapłaty, do czasu wykazania przez Wykonawcę zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
1. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie może przekraczać 30 dni. 
1. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 3 zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymania faktur. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę.
1. Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2191) w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w związku z realizacją niniejszego zlecenia.
1. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 118 ze zm.).


§ 6
1. Robota budowlana, nad którą Inspektor Nadzoru będzie pełnił nadzór inwestorski prowadzona jest w systemie zaprojektuj – wybuduj. Łączny termin jej wykonania wynosi 17 miesięcy, w tym:
a) przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi uzgodnieniami i prawomocną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) – w terminie do 11 miesięcy od podpisania umowy,
b) roboty budowlane – w terminie kolejnych 6 miesięcy.   
2. Rozpoczęcie pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego następuje wraz z rozpoczęciem przez Wykonawcę robót budowlanych, które jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia o podjęciu nadzoru inwestorskiego.
3. Zakończenie pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastąpi po odbiorze końcowym nadzorowanej roboty budowlanej, jednak nie później niż do siedemnastu miesięcy od podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych. 
4. W przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych objętych nadzorem, zmiany bądź zwiększenia zakresu robót lub wystąpienia robót dodatkowych, Wykonawca przyjmuje, że zakres obowiązków inspektora rozciąga się automatycznie na zmieniony zakres robót, roboty dodatkowe lub zmieniony termin realizacji, bez prawa do uzyskania tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien wykonać powierzone mu zadanie z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz we właściwym czasie, wynikającym z harmonogramu wykonania nadzorowanych robót.






§ 7
1. Strony  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  przedmiotu  umowy  stosować  będą  kary  umowne:
1) Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy karę  umowną  w  razie  odstąpienia od  umowy  wskutek  okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w  wysokości 20% wynagrodzenia  umownego,  
2) Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną w razie odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia  umownego.
2. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego,  podnoszącego wysokość kar  umownych  do  wysokości  poniesionej  szkody. Ustala  się, że  obowiązującą  formą odszkodowania za  nie  wykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy  będzie  odszkodowanie  na  zasadach  ogólnych (art. 471  k.c.  i  następne).
3. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego.
4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

§ 8
1. Strony ustalają, że jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową z Wykonawcą, to inspektor nadzoru inwestorskiego winien niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy.
2. Bez zgody Zamawiającego inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych.

§ 9
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 10
Zapytanie ofertowe na przedmiotową usługę, oferta Wykonawcy oraz zawiadomienie o wyborze oferty stanowią integralną część niniejszej Umowy.

§ 11
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana istotnych postanowień umowy może nastąpić w sytuacjach:
a) w przypadku konieczności zastąpienia osób, pełniących nadzór, które zostały wskazane w ofercie Wykonawcy do nadzorowania robót – z powodu wystąpienia okoliczności losowych, w szczególności śmierci, choroby, zmiany pracodawcy wskazanej osoby. W takiej sytuacji Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenie uzasadniające konieczność dokonania takiej zmiany i wskaże w zamian osoby o wymaganych kwalifikacjach;
b) klęski żywiołowej;
c) sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiającego;
d) wstrzymania wykonywania robót budowlanych przez Zamawiającego; 
e) Zmiany stawki podatków od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
f) Zmiany wysokość minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
g)  Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne;
h) Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 październik 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)
-jeżeli zmiany wymienione w podpunkcie a-h będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
i) tych postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi, wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany (w przypadku zmiany stawki VAT strony dokonają ponownego ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o cenę netto z oferty, z uwzględnieniem już rozliczonych prac);
j) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
k) w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania tych błędów.
3.  Strony zgodnie ustalają, że w przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w sposób określony poniżej (waloryzacja).
4.  Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
5.  Strony ustalają, że każda ze stron strona uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany poziomu ceny materiałów lub kosztów koniecznych do wykonania przedmiotu umowy powyżej poziomu 50% ceny materiałów lub kosztów w dniu zawarcia umowy.
6.  Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia określonego w paragrafie 5 ust. 2 nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem roku od dnia podpisania niniejszej umowy. 
7.  Waloryzacja może odbywać się:
a) w oparciu wskaźniki cen wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku, gdyby wskaźniki wykazane przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 
b)  przez wskazanie wykazu rodzajów materiałów lub kosztów takich jak informacji o poziomie cen typu SEKOCENBUD.
8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wraz z wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę poprzez zestawienie zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia w trakcie trwania umowy określonych na podstawie wskaźników opisanych  w ust. 7 lit. a) lub b), z tym, że zmiany cen lub kosztów  muszą dotyczyć materiałów lub kosztów niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia na roboty budowlane. 
9.  Maksymalna wartości zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie  zastosowania  postanowień  o  zasadach  wprowadzania  zmian  wysokości wynagrodzenia to nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego.
10. Zmiana umowy może obejmować w szczególności :
zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, zwiększenie lub zmniejszenie zakresu obowiązków Wykonawcy.
11. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 i 3 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.



§ 12
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.





§ 13
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego:
- dwa otrzymuje Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, 
- jeden otrzymuje Zespół ds. Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Żywcu 
- jeden otrzymuje Wykonawca.


         ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA
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