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Program Funkcjonalno – UŜytkowy (PFU) 

Informacje ogólne 

 

Nazwa Zamówienia:  

 
REMONT MOSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1407 S 
TRESNA – ROZTOKI W KM 1+148 W MIEJSCOWOŚCI TRESNA 
 

Adres przedsi ęwzięcia budowlanego:  

Województwo śląskie, powiat Ŝywiecki, miejscowość Tresna 
Most w ciągu drogi powiatowej nr 1407 S w km 1+148 w miejscowości Tresna 

 

Nazwa i adres zamawiaj ącego:  

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W śYWCU 
ul. LEŚNIANKA 102 A 
34 – 300 śYWIEC 

 

Nazwy i kody:  

45000000-7  Roboty budowlane 

45111011-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i 

wodnej 

45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

71322000-1  Usługi inŜynierii  projektowej w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 

45220000-5 Roboty inŜynieryjne i budowlane 

71310000-4 Doradcze usługi inŜynieryjne i budowlane 

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 

71320000-7  Usługi inŜynieryjne w zakresie projektowania 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia określonym w niniejszych wymaganiach Zamawiającego 

jest zaprojektowanie oraz wykonanie remontu uszkodzonego mostu oraz umocnienia 

brzegów rzeki otaczających obiekt mostowy w ciągu drogi powiatowej 1407 S Tresna – 

Roztoki w km 1+148 w Tresnej. 

 Celem opracowania jest zaprojektowanie i wybudowanie obiektu zaprojektowanego 

na klasę B obciąŜenia taborem samochodowym wg PN-85/S-10030.  

 Realizacja tego zadania polegać będzie na: 

a) wykonaniu dokumentacji projektowej dla przedmiotowego obiektu. 

b) wykonaniu remontu obiektu w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową. 

 Zamawiający nie posiada pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla przedmiotowego 

zadania. 

2. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu lub 

zakres robót budowlanych 

Istniejące zagospodarowanie terenu stanowi drogowy obiekt mostowy  w ciągu drogi 

powiatowej nr 1407 S w km 1+148 w miejscowości Tresna. Istniejący obiekt to most 

drogowy o konstrukcji belkowej jednoprzęsłowej. Pomost wykonany jest                               

z prefabrykowanych płyt Ŝelbetowych o przekroju 100x15cm wspartych na trzech 

dźwigarach stalowych HKS-3 o wysokości 50cm w rozstawie 163cm i 171cm.                      

W przekroju poprzecznym występuje jezdnia o szerokości ~3,70m. Szerokość Jezdni 

ograniczona jest betonowym krawęŜnikiem prefabrykowanym. Nawierzchnię na 

obiekcie stanowią prefabrykowane płyty pomostu. Prefabrykaty z konstrukcją stalową 

połączone są śrubami zaczepowymi. Ustrój nośny wsparty jest na kamiennych 

masywnych przyczółkach, prowizorycznie miejscami obetonowanych płaszczem 

Ŝelbetowym. Na obiekcie brak jest urządzeń obcych (np. Instalacje: elektryczna, wod – 

kan, gazowa, sygnalizacyjna), brak chodników ruchu pieszego. 

Podstawowe dane geometryczne istniejącego mostu: 

Rozpiętość teoretyczna Lt=4,85m 

Rozpiętość w świetle podpór Lt=2,31m 

Długość całkowita obiektu Lc=9,82m 

Kąt skrzyŜowania obiektu z przeszkodą α=45º 
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Przekrój poprzeczny na mości: 
 
jezdnia 3,70m 

chodnik brak 

barierki i krawęŜniki 2x0,29m 

Całkowita szeroko ść obiektu Σ=4,30m 

Spadek poprzeczny na jezdni i=~2,0% 

Spadek podłuŜny na jezdni i=~2,2% 

 

Inwestycja nie koliduje z uzbrojeniem terenu. Z uwagi na zły stan techniczny i 

parametry uŜytkowe obiekt poddany zostanie rozbiórce. 

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1407 S w km 1+148 w miejscowości 

Tresna nie zmieni charakteru zagospodarowania terenu. W ramach remontu nie będzie 

dokonywana zmiana lokalizacji obiektu oraz jego funkcja. Przewiduje się budowę 

nowego obiektu w postaci przepustu ramowego Ŝelbetowego w miejscu istniejącego z 

dostosowaniem go do istniejącej niwelety.  

3. Zakres prac obj ętych zamówieniem 

3.1. Wymagania ogólne 

Zamówienie obejmuje: 

 a) część projektowa 

• Wykonanie projektu wykonawczego rozbiórki i budowy nowego obiektu. Do 

projektu winne zostać sporządzone: Przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót, 

b) część wykonawcza 

• Zrealizowanie robót w oparciu o wykonany i zatwierdzony przez Zamawiającego 

projekt wykonawczy, 

• Wykonanie i  utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu, 

3.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Na czas prowadzenia robót budowlanych ruch samochodowy zostanie 

poprowadzony wg projektu tymczasowej organizacji ruchu. 
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4. Opis wymaga ń zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

4.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie prace objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z: 

• Obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi 

• Normami wymienionymi w niniejszym programie 

• Wymogami zawartymi w programie funkcjonalno - uŜytkowym  

Wszelkie wyroby uŜyte w trakcie prowadzenia robót muszą być wprowadzone do 

obrotu zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 

poz. 881 z późn. zm.) 

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem, 

sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Teren budowy powinien być 

odpowiednio zabezpieczony. 

Realizacja robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem ochrony środowiska  

na obszarze prowadzenia prac, obejmując odnowę gleby, zieleni i naturalnego 

ukształtowania po zakończeniu prac. 

 

4.2. Wymagania w stosunku do robót i rozwi ązań technicznych. 

Remont obiektu mostowego  polegać ma na: 

• rozbiórce uszkodzonego mostu i wykonanie przepustu ramowego Ŝelbetowego w 

miejscu istniejącego z dostosowaniem go do istniejącej niwelety drogi i 

parametrów drogi, 

• regulacji koryta cieku w obrębie obiektu, 

• umocnienie dna oraz brzegów potoku 

5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu koncepcji remontu w 

terminie 7 dni od dnia podpisania umowy – w celu jej zatwierdzenia. 

 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji wykonawczej w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych w oparciu o 

sporządzoną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację wykonawczą w 

terminie do 15.12.2014 r. 
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1. Decyzje administracyjne i dokumentacja 

Zamawiający posiada następującą dokumentację: 

- Projekt Wykonawczy oraz Raport z przeglądu szczegółowego obiektu mostowego 

sporządzony w Lipcu 2011 r. przez firmę ALBIS BIURO BUDOWLANE 

- Uzgodnienie z RZGW. 

2. Przepisy prawne, normy i przepisy zwi ązane z projektowaniem  

i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu 

zamówienia stosować  aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego  

w szczególności niŜej wymienione ustawy, wytyczne, normy i przepisy:   

I. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 106 

poz. 1126 z późniejszymi zmianami. 

II. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod  

i podstaw kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.  M.P.1996r. Nr 48, poz. 

461. 

III. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów 

i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie, z dnia 21 lutego 2005r. 

IV. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

V. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich 

usytuowanie.Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 

VI. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126. 

VII. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 

budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127. 

VIII. Ustawa z dnia 18.07.2001r. prawo wodne Dz. U. nr 115 poz. 1229 z późniejszymi 

zmianami. 
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IX. Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. 04.19.177 

X. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 

1999r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. 

U. z dnia 30 marca 1999r. Nr 26, poz. 239. 

XI. Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 

poz.627; z późniejszymi zmianami. 

XII. Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie 

geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w 

tym: 

XIII. Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 

XIV. Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 

i 2. GDDP Warszawa 1998. 

XV. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. - IBDIM, 

Warszawa 1997. 

XVI. Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002, 

XVII. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchni betonu w 

konstrukcjach mostowych. GDDP, Warszawa 1998. 

XVIII. Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w istniejących konstrukcjach 

obiektów mostowych. GDDP-1998. 

XIX. Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych 

konstrukcjach obiektów mostowych.GDDP-1998. 

XX. PN–85/S-10030 Obiekty mostowe – obciąŜenia. 

XXI. PN–91/S-10042 jw. – Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone – 

projektowanie. 

XXII. PN–82/S-10052 jw. – Konstrukcje stalowe – projektowanie.  

XXIII. PN–03264/2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

XXIV. PN–S/10040/1999 – Obiekty mostowe – Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe  

i spręŜone – wymagania i badania. 

XXV. PN–81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

XXVI. PN – 89/S-10050 – Obiekty mostowe. Wymagania i badania. 

XXVII. PN – S/10060/1998 – Obiekty mostowe. Wymagania i metody badań. 
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3. Inne informacje, dokumenty, uwarunkowania i wyty czne 

inwestorskie na zaprojektowanie robót budowlanych 

Wszystkie informacje mające wpływ na wykonanie zamówienia jakie są  

w posiadaniu Zamawiającego znajdują się w dokumentacji której wykaz zawiera  

Rozdział 1. Decyzje administracyjne i dokumentacja 
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1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowa ń projektowych 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych 

materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, 

badań (inwentaryzacji), oceny stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami 

Opisu przedmiotu zamówienia - PFU oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca 

uzyska we własnym zakresie i własnym staraniem wszystkie niezbędne materiały 

potrzebne do wykonania zadania wraz z rozpoznaniem podłoŜa gruntowego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 

projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii naleŜy 

na bieŜąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umoŜliwiających ew. 

skorzystanie z trybu odwoławczego. Jednocześnie Wykonawca przekaŜe na bieŜąco 

kserokopie wszystkich wystąpień. 

 

2. Szczegółowe wymagania do opracowa ń projektowych 

2.1. Projekt wykonawczy  

Projekt wykonawczy (PW) – jest to opracowanie projektowe które wskazuje 

szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, 

materiałowe, organizacyjne, dotyczące wyposaŜenia oraz zawiera Specyfikacje 

techniczne, przedmiary dla obiektów budowlanych będących przedmiotem robót 

budowlanych. Projekt powinien obejmować równieŜ rozpoznanie podłoŜa w miejscu 

posadowienia podparć. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

przepisami, polskimi normami. 

 Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania proponowanych rozwiązań 

zawartych w PW z Zamawiającym na etapie opracowania projektu w terminach 

przedstawionych w CZĘŚCI OPISOWEJ pkt. 5. Warunki wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

2.2. Harmonogram robót 

Dla zapewnienia moŜliwości monitorowania postępu wykonywania Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac. 

Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: 
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- wymagań Zamawiającego,  

 - własnych moŜliwości Wykonawcy  

 - wymaganych procedur prawnych i moŜliwych do przewidzenia przeszkód, 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłoŜenia do odbioru 

poszczególnych elementów zadania, 

- harmonogram będzie zawierał rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane, 

kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować zadanie 

- w razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na 

polecenie Zamawiającego. 

- harmonogram dotyczy części projektowej i wykonawczej. 

 

2.3. Klauzula Zamawiaj ącego zatwierdzaj ącą wykonan ą dokumentacj ę projektow ą 

Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcję remontu w 

terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy oraz dokumentacje 

projektową wykonawczą, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót w terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania 

umowy.  

Podpisanie przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego nastąpi najpóźniej        

w terminie 5 dni od daty dostarczenia (przekazania) Zamawiającemu Dokumentacji,        

o ile przed upływem tego terminu nie zostaną zgłoszone zastrzeŜenia lub uwagi co do 

jakości, kompletności lub zakresu Dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest usunąć 

wskazane wady w ciągu 5 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu kompletne opracowanie projektowe przed 

przystąpieniem do robót w 2-ch kompletnych egzemplarzach w terminach 

wyznaczonych w harmonogramie. 

3. Wykonawstwo robót 

3.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót  

• Oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej 

Organizacji Ruchu i odebrane przez administratora drogi i odpowiednie słuŜby. 

Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robót naleŜy do Wykonawcy 

robót,  
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• Zabezpieczenie robót przed dostępem osób nieuprawnionych naleŜy  

do Wykonawcy robót.  

• Wykonawca przed rozpoczęciem robót przygotuje i uzyska uzgodnienie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego procedurę zagospodarowania odpadów 

produkcyjnych zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz.U.Nr 62 z 20.06.2001 r.) 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, magazynów składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniami zbiorników  

i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczenia 

powietrza gazami, moŜliwościami powstania poŜaru 

Płyty betonowe oraz barieroporęcze pochodzące z rozbiórki istniejącego obiektu 

Wykonawca przekaŜe na rzecz Zamawiającym.  

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych  

w odpowiednich przepisach dotyczących ww. zagadnień obciąŜają Wykonawcę. 

3.2. Najem i koszty Zwi ązane z rekultywacj ą gruntów  

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych,  

ze względów technologicznych, wszelkie koszty związane z pozyskaniem  najmem czy 

rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca. Koszty te naleŜy przewidzieć na etapie 

przygotowania oferty i ująć je w cenie ofertowej 

3.3. Wykonawstwo robót 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

projektem wykonawczym i SST.  

Roboty, w zakresie nie sprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca 

winien wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, instrukcje i normy oraz swoje 

doświadczenie i wiedzą techniczną.  

Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania robót 

objętych przetargiem Wykonawca realizuje na własny koszt.  

Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do wykonania robót dodatkowych,  

na polecenie InŜyniera, których nie moŜna było przewidzieć na etapie sporządzania 

projektu wykonawczego, a mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy teŜ 

trwałości przedsięwzięcia.  

Za roboty Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie określone w umowie.  
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Wszelkie roszczenia osób i instytucji spowodowane zniszczeniami lub 

uszkodzeniami mienia, związanymi z wykonawstwem robót, pokrywa Wykonawca.  

3.4. Odbiór robót  

Odbiory robót zanikających Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego który zobowiązany jest dokonać ich odbioru w ciągu 3 dni roboczych.  

Odbiory poszczególnych zakresów robót, będą dokonywane zgodnie  

z odpowiednimi zapisami w SST dotyczącymi tych robót.  

Odbiór poszczególnych etapów robót nastąpi po ich całkowitym zakończeniu, 

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisami w dzienniku budowy. 

Terminy odbioru końcowego i odbiorów gwarancyjnych  określono we  Wzorze 

umowy. 

3.5. Rozliczenie zadania 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane roboty zgodnie z zapisami    

Wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 
 

Sporządzili: 

 

 

 

  


