Załącznik nr 1 do umowy nr……..z dnia…...
 I. Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:
0. opracowanie projektu budowlanego: projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno budowlanego oraz projektu technicznego, spełniającego wymogi projektu wykonawczego, zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
· opracowanie szczegółowego kosztorysu Inwestorskiego wraz z przedmiarem robót,
· opracowanie specyfikacji technicznej,
· opracowanie planu gospodarki zielenią, wraz z przygotowaniem wniosku o wycinkę drzew,
· opracowanie czasowej oraz docelowej organizacji ruchu, wraz z decyzją zatwierdzającą,
· wykonanie mapy do celów projektowych,
· wykonanie operatu wodnoprawnego, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,
· uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalającej na realizacje zadania, jeżeli w trakcie trwania prac projektowych okaże się, że zakres projektowy wykracza poza działki będące w zarządzie Zamawiającego, należy uzyskać decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
· założenie dziennika budowy,
· sporządzenie oświadczenia dla każdej z branż, przez projektanta i sprawdzającego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, o sporządzeniu projektu technicznego.
Dla następującego zadania:
Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy drodze powiatowej nr 1413S Moszczanica - Gilowice - Ślemień - Lachowice w km od 12+255 do km 12+276 w m. Kocoń
Opracowania należy wykonać zgodnie z wymogami polskiego prawa, polskimi normami, w szczególności zgodnie z:
· ustawą z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane,
· ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody,
· ustawą z dnia 11 września 2019r prawo zamówień publicznych,
· ustawą z dnia 20 lipca 2017r prawo wodne,
· rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
· rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych,
· rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 II. Wymogi techniczne dla przedmiotu zamówienia
· Zamawiający posiada dokumentacje geologiczno inżynierską, wykonaną na potrzeby niniejszego zadania. Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy.
· Projekt powinien obejmować następujące elementy:
· Budowę muru oporowego, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w celu stabilizacji osuwiska. Mur należy zlokalizować w taki sposób, aby możliwe było poszerzenie drogi do parametrów zgodnych z rozporządzeniem w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych.
· Doprowadzenie parametrów drogi do zgodności z przepisami prawa.
· Należy przewidzieć wykonanie odwodnienia drogi wraz z odwodnieniem projektowanej konstrukcji.
· W obliczeniach hydrologicznych, należy ująć rzeczywistą powierzchnię zlewni, a nie tylko samą drogę.
· W związku z dużą różnicą wysokości terenu, należy przewidzieć odpowiednie urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
· Należy spełnić wymagania zawarte w decyzji Starosty Żywieckiego nr WOŚ.6541.14.2025 z dnia 19 XII 2025r., zatwierdzającej dokumentacje geologiczno inżynierską dla niniejszego zadania oraz wytyczne zawarte w dokumentacji geologiczno inżynierskiej.
· Klasę drogi należy przyjąć zgodnie z uchwała nr XX/249/2020 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego oraz pozbawienia niektórych dróg statusu dróg powiatowych, wraz z późniejszymi zmianami.
Droga posiada kategorię G
· Należy przewidzieć odbudowę konstrukcji drogi na całym projektowanym odcinku. Należy przyjąć natężenie ruchu nie mniejsze niż KR4.
· Należy przewidzieć, w niezbędnym zakresie, przebudowę urządzeń obcych. W przypadku konieczności przebudowy, należy uzyskać odpowiednie warunki przebudowy.
· Należy przewidzieć dostosowanie projektowanego odcinka drogi, do dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzchnie drogi – 115kN, zgodnie z Dyrektywą Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996r.
· Należy przewidzieć w niezbędnym zakresie, przebudowę przepustów podłużnych i poprzecznych, odtworzenie, oczyszczenie i regulacje rowów, poboczy, przykanalików itd.
· W docelowej organizacji ruchu należy przeanalizować konieczność oznakowania odcinków drogi znakami A-18. Do analizy należy wykorzystać statystykę zgłoszeń kolizji ze zwierzętami.
Należy także przewidzieć wyminę oznakowania pionowego, dla znaków których tarcze utraciły wymagane parametry.
· Należy opracować plany gospodarki zielenią w zakresie bieżącego utrzymania zieleni przydrożnej, obejmujące:
· inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji właściwego organu, zezwalające na ich usuniecie,
· inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki, dla których nie wymagane jest uzyskanie decyzji właściwego organu, zezwalające na ich usuniecie,
· inwentaryzację drzew przewidzianych do wykonania cięć technicznych w skrajni drogi oraz cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew,
· inwentaryzację zakrzaczeń wraz z podrostami drzew (samosiejki), do wycinki i karczowania.
· Projektant w oparciu o sporządzoną inwentaryzację drzew i krzewów do wycinki, winien uzyskać stosowną decyzję umożliwiającą wycinkę.
Punk niniejszy nie ma zastosowania w przypadku uzyskania decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID). Wycinka drzew winna stanowić element tej decyzji.
· Należy przeanalizować, a następnie określić technologię wykonania odtworzenia drogi. Zamawiający nie dopuszcza układania nawierzchni asfaltowej metodą połówkową. W ramach organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, należy przewidzieć całkowite zamknięcie ruchu, na czas układania nawierzchni asfaltowej.
· Kosztorys winien być sporządzony z zastosowaniem: Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR), Katalogów Scalonych Nakładów Rzeczowych (KSNR), Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), lub równoważnych katalogów.
Pozycje Kalkulacja Własna, dopuszcza się jedynie dla robót nietypowych, nie mających odpowiedników w opracowanych katalogach.
Ceny robocizny, materiałów, sprzętu itd., należy przyjąć w oparciu o uznane publikacje, jak np. SEKOCENBUD, dla kwartału poprzedzającego kwartał w którym dokumentacja przekazywana jest do odbioru końcowego.
· Należy przewidzieć odpowiednią formułę prawną umożliwiająca rezygnację z budowy kanałów technologicznych.
 III. Sposób organizacji opracowań będących przedmiotem zamówienia
 1. Sposób organizacji opracowań przekazywanych Zamawiającemu określa standard techniczny Sposób zorganizowania dokumentacji projektowej.
 2. Wykonany projekt oraz pozostałe opracowania stanowić będą podstawę wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu publicznego.
 3. Mając na uwadze przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności art. 99 ustawy, Zamawiający wymaga aby w wykonanych opracowaniach nie przywoływać nazw własnych i aby nie zawierać innych zapisów utrudniających konkurencje.
 IV. Konsultacje w trakcie realizacji zamówienia
 1. Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji przyjętych rozwiązań projektowych oraz do przesyłania Zamawiającemu, drogą e-mail miesięcznych raportów o postępie prac oraz podejmowanych przez Wykonawcę działaniach. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu i bieżącego nadzoru nad prowadzonymi przez Wykonawcę pracami.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania spotkań konsultacyjnych, na dowolnym etapie prac.
 3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia następujących spotkań konsultacyjnych:
· Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, nie później niż trzy tygodnie od podpisania umowy, celem omówienia założeń.
· Minimum trzy tygodnie przez zakończeniem terminu realizacji zadania, celem przedłożenia do akceptacji przez Zamawiającego kompletnych opracowań.
· Projektant może także zażądać przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych w trakcie realizacji zamówienia, w miarę występujących potrzeb.
 4. W spotkaniach konsultacyjnych wezmą udział:
· Ze strony Powiatowego Zarządu Dróg – upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego (pracownicy  Powiatowego Zarządu Dróg).
· Ze strony Wykonawcy Projektant wskazany przez Wykonawcę oraz inne osoby biorące udział w realizacji umowy po stronie Wykonawcy.
 5. Z wnioskiem o przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego, występuje Strona inicjująca spotkanie. Spotkanie, jeżeli strony nie ustalą inaczej, odbędzie się w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w terminie 14 dni roboczych. Termin spotkania wyznacza Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu.
 6. Na spotkaniu wymagana jest obecność Projektanta, w przypadku jego nieobecności, Zamawiający może odwołać spotkanie konsultacyjne, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 V. Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy ze strony Wykonawcy
 1. Osobą odpowiedzialną za realizacje umowy ze strony Wykonawcy jest Projektant wpisany do umowy. Projektant jest osobą która na bieżąco konsultuje i omawia szczegóły zadania. Zamawiający nie konsultuje rozwiązań projektowych z innymi osobami poza Projektantem.
