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PZD.252.76.2020
Załącznik Nr 1 do
zapytania ofertowego 
Wykonawca:

………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
OFERTA

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego realizacji zadania pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:  „Budowa ścieżki rowerowej wraz z parkingiem typu Park and Ride: Odcinek I - km od 10+777 do 10+843; Odcinek II - km od 11+298 do 12+053; Odcinek III - km od 14+820 do 16+045 położonych wzdłuż drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-gr. Państwa w miejscowości Ujsoły i Glinka”,  my niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy lub wykonawców, jeżeli ubiegają 

się o udzielenie zamówienia wspólnie)
………………………………………………… (NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nr telefonu: …………………. nr faksu: ……………….. adres e-mail: ……………………….

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem za cenę:

	Za cenę netto (zł): ………..…………………….… 

(kwota cyfrą)
	podatek VAT

stawka …%

kwota …….….. zł
	za cenę brutto (zł): ………………………………..……

(kwota cyfrą)


2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
3. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:
a) Rozpoczęcie pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego następuje wraz z podpisaniem umowy, które jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia o podjęciu nadzoru inwestorskiego.

b) Zakończenie pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego następuje po dokonaniu odbioru końcowego nadzorowanych robót, jednak nie później niż do dnia 30.09.2021 r.

c) W przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych objętych nadzorem, zmiany bądź zwiększenia zakresu robót lub wystąpienia robót dodatkowych, Wykonawca przyjmuje, że zakres obowiązków inspektora rozciąga się automatycznie na zmieniony zakres robót, roboty dodatkowe lub zmieniony termin realizacji, bez prawa do uzyskania tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

d) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien wykonać powierzone mu zadanie z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz we właściwym czasie, wynikającym z harmonogramu wykonania nadzorowanych robót.

e) Przewidywany termin zakończenia nadzorowanych robót budowlanych: 30.09.2021 r., w tym wykonanie etapu I do dnia 31.05.2021 r.
4. Za wykonanie zamówienia przyjmujemy termin płatności:

· 14 dni

· 20 dni 

· 30 dni

Zamawiający wymaga zaznaczenia oferowanego terminu płatności. W przypadku nie dokonania wyboru, co do oferowanego terminu płatności, Zamawiający za termin płatności przyjmuje minimalny wymagany termin tj. 14 dni. 
5. Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. 

6. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są następujące oświadczenia i dokumenty:

………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………….

.....................................................................

data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
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