
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
dla zadania:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1425S w km 14+220 do km 14+426
w Sopotni Małej

 I. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

– opracowanie projektu budowlanego: zagospodarowania terenu, architektoniczno bu-
dowlanego oraz technicznego, spełniającego wymogi projektu wykonawczego, 
zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego,

– opracowanie kosztorysu Inwestorskiego wraz z przedmiarem robót,

– opracowanie specyfikacji technicznej,

– opracowanie dokumentacji geotechnicznej,

– opracowanie planu gospodarki zielenią, wraz z przygotowaniem wniosku o wycinkę 
drzew,

– opracowanie czasowej oraz docelowej organizacji ruchu, wraz z decyzją zatwierdza-
jącą,

– wykonanie mapy do celów projektowych,

– uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalającej na realizacje zadania, jeżeli w trakcie 
trwania prac projektowych okaże się, że zakres projektowy wykracza poza działki 
będące w zarządzie Zamawiającego, należy uzyskać decyzję zezwalającą na realiza-
cję inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku, 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych.

– założenie dziennika budowy,

– sporządzenie oświadczenia dla każdej z branż, przez projektanta i sprawdzającego, 
zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, o sporządzeniu projektu technicz-
nego.

Dla następującego zadania:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1425S w km 14+220 do km 14+426 w Sopotni Małej.

Opracowania należy wykonać zgodnie z wymogami polskiego prawa, polskimi normami, 
w szczególności zgodnie z:

– ustawą z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane,



– ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody,

– ustawą z dnia 11 września 2019 prawo zamówień publicznych,

– rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy projektu budowlanego,

– rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użyt-
kowego,

– rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie prze-
pisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych,

– rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w spra-
wie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowla-
nych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

– rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie infor-
macji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia.

 II. Wymogi techniczne dla przedmiotu zamówienia

– Projekt winien zmierzać do doprowadzenia parametrów drogi do zgodności z wymo-
gami przepisów prawa obowiązujących na dzień uzyskania decyzji zezwalającej na 
realizacje robót.

W projekcie należy uwzględnić następujące elementy:

• budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową, na całej długości zadania,

• budowę przejścia dla pieszych, spełniającego aktualne wymogi prawne. W szcze-
gólności należy zaprojektować doświetlenie zgodne z wytycznymi Ministra In-
frastruktury nr WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych 
część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych. Oświetlenie należy pod-
piąć do sieci oświetlenia ulicznego. Zakres należy uzgodnić z właścicielem sieci 
oświetlenia,

• dla istniejących przystanków autobusowych, należy przewidzieć zatokę autobu-
sową, należy przewidzieć nawierzchnie z betonu lub kostki granitowej,

• w zakres zadania wchodzi także skrzyżowanie dróg powiatowych nr 1425S oraz 
1479S, w tym przesunięcie przystanku autobusowego w rejonie remizy OSP, po-
za tarczę skrzyżowania.

– Klasę drogi należy przyjąć zgodnie z uchwała nr XX/249/2020 Rady Powiatu w 
Żywcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg po-
wiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego oraz pozbawienia niektórych dróg statu-
su dróg powiatowych, wraz z późniejszymi zmianami.

– Należy przyjąć natężenie ruchu nie mniejsze niż KR4.

– Należy przewidzieć, w niezbędnym zakresie, przebudowę urządzeń obcych. W przy-
padku konieczności przebudowy, należy uzyskać odpowiednie warunki przebudowy.



– Należy przewidzieć dostosowanie projektowanego odcinka drogi, do dopuszczalne-
go nacisku pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzchnie drogi – 115kN, 
zgodnie z Dyrektywą Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996r.

– Należy przewidzieć w niezbędnym zakresie, przebudowę przepustów podłużnych 
i poprzecznych, odtworzenie, oczyszczenie i regulacje rowów, poboczy, przykanali-
ków itd.

– W docelowej organizacji ruchu należy przeanalizować konieczność oznakowania od-
cinków drogi znakami A-18. Do analizy należy wykorzystać statystykę zgłoszeń ko-
lizji ze zwierzętami.

Należy także przewidzieć wyminę oznakowania pionowego, dla znaków których tar-
cze utraciły wymagane parametry.

– Należy opracować plany gospodarki zielenią w zakresie bieżącego utrzymania ziele-
ni przydrożnej, obejmujące:

• inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki, dla których wymagane jest 
uzyskanie decyzji właściwego organu, zezwalające na ich usuniecie,

• inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki, dla których nie wymagane 
jest uzyskanie decyzji właściwego organu, zezwalające na ich usuniecie,

• inwentaryzację drzew przewidzianych do wykonania cięć technicznych w skrajni 
drogi oraz cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew,

• inwentaryzację zakrzaczeń wraz z podrostami drzew (samosiejki), do wycinki i 
karczowania.

– Projektant w oparciu o sporządzoną inwentaryzację drzew do wycinki, winien spo-
rządzić kompletny wniosek o zezwolenie na wycinkę.

Punk niniejszy nie ma zastosowania w przypadku uzyskania decyzji zezwalającej na 
realizacje inwestycji drogowej (ZRID). Wycinka drzew winna stanowić element tej 
decyzji.

– Należy przeanalizować, a następnie określić technologię wykonania przebudowy 
drogi. Zamawiający nie dopuszcza układania nawierzchni asfaltowej metodą połów-
kową.

– Kosztorys winien być sporządzony z zastosowaniem: Katalogów Nakładów Rzeczo-
wych (KNR), Katalogów Scalonych Nakładów Rzeczowych (KSNR), Kosztorysowych 
Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), lub równoważnych katalogów.

Pozycje Kalkulacja Własna, dopuszcza się jedynie dla robót nietypowych, nie mają-
cych odpowiedników w opracowanych katalogach.

Ceny robocizny, materiałów, sprzętu itd., należy przyjąć w oparciu o uznane publika-
cje, jak np. SEKOCENBUD, dla kwartału poprzedzającego kwartał w którym doku-
mentacja przekazywana jest do odbioru końcowego.

– Należy przewidzieć odpowiednią formułę prawną umożliwiająca rezygnację z budo-
wy kanałów technologicznych



 III. Sposób organizacji opracowań będących przedmiotem zamówienia

 1. Sposób organizacji opracowań przekazywanych Zamawiającemu określa standard tech-
niczny Sposób zorganizowania dokumentacji projektowej.

 2. Wykonany projekt oraz pozostałe opracowania stanowić będą podstawę wyłonienia wy-
konawcy w drodze przetargu publicznego.

 3. Mając na uwadze przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności 
art. 99 ustawy, Zamawiający wymaga aby w wykonanych opracowaniach nie przywoły-
wać nazw własnych i aby nie zawierać innych zapisów utrudniających konkurencje.

 IV.Konsultacje w trakcie realizacji zamówienia

 1. Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji przyjętych rozwiązań projektowych oraz 
do przesyłania Zamawiającemu, drogą e-mail miesięcznych raportów o postępie prac 
oraz podejmowanych przez Wykonawcę działaniach. Ponadto Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do wglądu i bieżącego nadzoru nad prowadzonymi przez Wykonawcę pra-
cami.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania spotkań konsultacyjnych, na dowol-
nym etapie prac.

 3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia następujących spotkań kon-
sultacyjnych:

– Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, nie później niż trzy tygodnie od pod-
pisania umowy, celem omówienia założeń.

– Minimum trzy tygodnie przez zakończeniem terminu realizacji zadania, celem 
przedłożenia do akceptacji przez Zamawiającego kompletnych opracowań.

– Projektant może także zażądać przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych w trakcie 
realizacji zamówienia, w miarę występujących potrzeb.

 4. W spotkaniach konsultacyjnych wezmą udział:

– Ze strony Powiatowego Zarządu Dróg – upoważnieni przedstawiciele Zamawiające-
go (pracownicy  Powiatowego Zarządu Dróg).

– Ze strony Wykonawcy Projektant wskazany przez Wykonawcę oraz inne osoby bio-
rące udział w realizacji umowy po stronie Wykonawcy.

 5. Z wnioskiem o przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego, występuje Strona inicjująca 
spotkanie. Spotkanie, jeżeli strony nie ustalą inaczej, odbędzie się w siedzibie Powiato-
wego Zarządu Dróg w Żywcu w terminie 14 dni roboczych. Termin spotkania wyznacza 
Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu.

 6. Na spotkaniu wymagana jest obecność Projektanta, w przypadku jego nieobecności, Za-
mawiający może odwołać spotkanie konsultacyjne, z przyczyn leżących po stronie Wy-
konawcy.

 V. Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy ze strony Wykonawcy

 1. Osobą odpowiedzialną za realizacje umowy ze strony Wykonawcy jest Projektant wpisa-
ny do umowy. Projektant jest osobą która na bieżąco konsultuje i omawia szczegóły za-



dania. Zamawiający nie konsultuje rozwiązań projektowych z innymi osobami poza Pro-
jektantem.
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